

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

AVVISO DIFFERIMENTO DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico, ICS Elio Vittorini, sito in via Cardinale Dusmet n. 24”.

Importo dei lavori: € 1.343.043,67 – di cui € 60.678,43 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d’asta

CUP: (B88C18000050002) – C.I.G.: (8228865238)

Con riferimento alla data di presentazione delle offerte prevista per il 27/03/2020;
Vista la pec ANCE del 31/03/2020, di richiesta pubblicazione avviso su sospensione;
Visto l’art. 103, D.L. 17/03/2020, n. 18 “Sospensione termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, etc., nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività;
Vista la Circolare esplicativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Applicazione dell’art. 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il verbale di gara (seduta pubblica n. 1) del 01/04/2020, il cui estratto è già stato affisso all’Albo del Servizio U.R.E.G.A. di Catania, con il quale la Commissione di gara, per le su dette motivazioni, ha rinviato la procedura di gara fissata per il 01/04/2020, invitando la Stazione Appaltante a fissare un nuovo termine per l’espletamento della stessa

SI RENDE NOTO

che i termini di presentazione delle offerte, sono differiti al 08/05/2020, ore 13:00. Lo svolgimento della gara, giorno 15/05/2020, ore 9:00.

f.to

IL R.U.P.
(Geom. Antonio Di Marzo)